

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ กพ.๑๖๒/๒๕๖๙

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ตำบล เนินพระ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง โดย นายกิตติ เกียรติมนตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ ๐๒๑๕๕๖๐๐๐๒๗๑๑ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ เลขที่ ๙๙/๘ หมู่ที่ ๕ ตำบล หับมา อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง โดยนายวิทยากร ปัญจรัก ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๒๑๐๐๑๙๒๐๐๐๓๒๖๐ ออก ให้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยปรับปรุงภูมิทัศน์และลานสนทนาการ (ตามแบบ อบจ.รย.) ณ ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ ใบเสนอราคา	จำนวน ๒ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา	จำนวน ๗ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ แบบแปลน	จำนวน ๖๐ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท	จำนวน ๘ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท	จำนวน ๑ หน้า

(แบบ พ.ค. 0401)

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



Signature of the contractor.

๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)	จำนวน ๑ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME	จำนวน ๑ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน ๑๒ หน้า
๒.๙ ผนวก ๙ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๐ ผนวก ๑๐ แบบป้ายแสดงรายละเอียดโครงการก่อสร้าง	จำนวน ๓ หน้า
๒.๑๑ ผนวก ๑๑ แบบตารางการจัดทำแผนงานใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๒ ผนวก ๑๒ แบบตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ	จำนวน ๑ หน้า
๒.๑๓ ผนวก ๑๓ แบบแผนการทำงาน	จำนวน ๔ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา


ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น หนังสือค้ำประกันสัญญา ของบริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง เลขที่ ๑๐๐๐๗๙๑๕๔๒๖๖ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๙,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าว จะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้


หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



(Handwritten signature in blue ink)



หนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่ 100079154266

วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569

ข้าพเจ้า บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 91 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดย นางสาวพิชญธิดา มีสมบูรณ์ (0461) และ นางสาวปสุตา คำคลองตัน (8821) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ดังมีข้อความต่อไปนี้

1. ตามที่ บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ผู้จัดทำบรรจุ) ระยะที่ 2 อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง กับผู้ว่าจ้าง ตามสัญญาเลขที่ กพ.162/2569 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569 ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน 889,500.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ห้า (5%) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน 889,500.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระหนี้ดังกล่าว

2. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2571 และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

3. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ด้วย โดยให้ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

(นางสาวพิชญธิดา มีสมบูรณ์ (0461))

(นางสาวปสุตา คำคลองตัน (8821))

ลงลายมือชื่อ

(นางสาวกาญจนา เสมวีสัย)

พยาน ลงลายมือชื่อ

(นางสาวภัทรจาริน บุญดี)

พยาน

การขอคืนหนังสือค้ำประกัน ทาง EMAIL ได้ที่ : LG_SERVICE@KASIKORNBANK.COM

เมื่อหนังสือค้ำประกันฉบับนี้หมดอายุบังคับ หรือหมดภาระผูกพันแล้ว โปรดส่งคืนธนาคาร

กรณีประสงค์ขอให้ธนาคารจ่ายเงินแทนตามภาระหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ ขอให้จัดส่งผ่านช่องทาง (1) สาขาที่ออกหนังสือค้ำประกัน โดยการส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สาขา (by Hand) หรือ (2) ส่งไปรษณีย์และลงทะเบียนตอบรับไปยัง งานหนังสือค้ำประกัน สำนักงานใหญ่ อาคารแจ้งวัฒนะ ชั้น 6 เลขที่ 47/7 หมู่ 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

SR-44384747-1-1 :-

EFF_C_1_NN_PLUS

2828125

K-Contact Center 02-8888888
www.kasikornbank.com

บริการทุกระดับประทับใจ

ทะเบียนเลขที่ 0107536000315

ข้อ ๔. (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้าน เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๑๖๓,๘๓๑.๗๘ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อย สามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นจำนวน ๖ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เรียงหินป้องกันแนวตลิ่งและงานพื้นลาดเชิงพร้อมที่นึ่ง ZONE A ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ ปริมาณงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน พื้นลาดเชิงพร้อมที่นึ่ง ZONE B ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๕,๓๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน พื้นลาดเชิงพร้อมที่นึ่ง ZONE C ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ระบบไฟฟ้า, งานระบบน้ำและวัสดุพืชพรรณ ได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ชุมและพื้นยกระดับพร้อมห้องเก็บของได้จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณงาน และคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๙

งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน ๒,๖๖๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงสะพานและทางเดินชมธรรมชาติแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและ สัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดรวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๑๘๐ วัน ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙


หมายเหตุ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ยกเว้นงวดสุดท้าย

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน - บาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ - ของราคา ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และ

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



Signature of the contractor.

ผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ - ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



RAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

Signature of the representative of RAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗. (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่ยอมรับแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด _____ - _____ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗. (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๙ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๘. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่มีชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไข

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



BAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำกรณีนี้อย่างนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


ข้อ ๑๑. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือ

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของลูกจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของลูกจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาฯ ข้อใดข้อหนึ่งไม่


ข้อ ๑๔. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญาฯ และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



RAYONG CIVIL ENGINEERS CO., LTD.

มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงาน ตามสัญญาหรือเรียกค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา นี้ หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข แบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัด ทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตาม แต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหาย แก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอก เลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๑๗,๗๕๐.๐๐ - บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้า สิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ-..... บาท (.....-.....) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับ จ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญา ต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบ กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จ ก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อเมื่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตาม สัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่ง ผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



RAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

ข้อ ๑๙. การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้จรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มิเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่ต้น


การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือ

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


BAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.



บุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีชื่อเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันที่ทางราชการเชื่อถือได้ หรือผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

วิศวกรรมโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและ ระดับช่างพร้อมกับกระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปริญญาหรือปวช. ปวส. ปวท. ในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔. การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๘

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



BAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

Signature of the contractor.

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียด
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายวิทยากร ปัญจรักษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวศุภิษา ทองพฤกษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางชิตยา วิชรอนันต์)

เลขที่โครงการ ๖๙๐๑๙๐๖๖๒๒๐

เลขคุมสัญญา ๖๙๐๓๒๒๐๐๘๗๐๗

ใบเสนอราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๑. ข้าพเจ้า บริษัท ระยองวิศวกรรม จำกัด เลขที่ ๙๙/๘ หมู่ที่ ๕ ถนน หมู่ที่ ตำบล ห้วยมาอำเภอบึงเมืองระยองจังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ ๒๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๖๒๓๗๕๕๙๙๓ โดย นายวัชรินทร์ กลิ่นพิกุล ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่ ๖๗/๒๕๖๙ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามราคาตั้งที่ได้ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา ๒๑๐ วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้างแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๗ ของเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ ๕.๐๐ ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ริบหลักประกันการเสนอราคาหรือเรียกออกจากผู้ออกหนังสือคำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง มีสิทธิจะให้ผู้อื่นยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง อาจดำเนินการจัดจ้างการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบ

BAYONG CIVIL ENGINEERING CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน


เสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่นข้อเสนอครั้งนี้
๗. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพันแห่ง
คำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มาพร้อมนี้
๘. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดย
ละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น
๙. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกัน
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคา
ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๐:๔๑:๑๔ น.

(นายวัชรินทร์ กลิ่นพิกุล)

ผู้มีอำนาจลงนาม หรือ ผู้รับมอบอำนาจ

เลขที่โครงการ ๖๙๐๑๙๐๖๖๒๒๐
ใบเสนอราคาเลขที่ ๖๙๐๒๑๖๐๐๓๐๖๔๙
รหัสอ้างอิง OTP IMWi
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐๒๑๕๕๖๐๐๒๗๖๑



BAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง : งานก่อสร้างอาคาร

สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ กพ. 162/2569 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2569

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยองป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ฝั่งท่าบรรทุก) ระยะที่ ๒ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วงเงินงบประมาณ : 18,000,000.00 บาท

ราคากลางงานก่อสร้าง : 17,943,633.57 บาท

วงเงินตามสัญญา : 17,790,000.00 บาท

ชื่อผู้รับจ้าง : บริษัท ระยองวิศวะโยธา จำกัด

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาปรับลดตามค่าเสนอ	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
1	zone A พื้นที่เหนือสะพาน				
	งานปรับพื้นที่				
	- ทรายหยาบ	56.350	ลบ.ม.	48,304.57	857.22
	งานก่อสร้างพื้นลาดแข็ง				
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.(ทรงลูกบาศก์)	103.500	ลบ.ม.	321,339.46	3104.73
	- ค่าแรงไม้แบบ	15.760	ตร.ม.	3,230.08	204.95
	- ไม้แบบ	12.610	ลบ.ฟ.	8,001.86	634.56
	- ไม้คร่าว	3.780	ลบ.ฟ.	2,132.15	564.06
	- ตะปู	3.150	กก.	140.64	44.65
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	5,165.120	กก.	163,987.60	31.75
	- ลวดผูกเหล็ก	154.950	กก.	11,608.10	74.92
	- พื้นทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	629.000	ตร.ม.	384,304.69	610.98
	- กำแพงที่นั้ง 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. สูง 0.45 ม. ทำผิวหินขัด	130.000	ม.	584,616.12	4497.05
	- หินใหญ่ คละขนาด ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	43.000	ลบ.ม.	63,964.76	1487.55
	- geotextile 150 g/sq.m.	430.000	ตร.ม.	18,342.46	42.66
	- ขอบคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.15x1.00 ม.	14.000	ชิ้น	5,324.16	380.30
	รวมค่าzone A พื้นที่เหนือสะพาน			1,615,296.64	
2	zone B พื้นที่ด้านล่างสะพาน				
	งานปรับพื้นที่				
	- ทรายหยาบ	55.550	ลบ.ม.	47,618.79	857.22
	งานก่อสร้างพื้นลาดแข็ง				
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.(ทรงลูกบาศก์)	126.000	ลบ.ม.	391,195.87	3104.73
	- ค่าแรงไม้แบบ	17.390	ตร.ม.	3,564.15	204.95
	- ไม้แบบ	13.910	ลบ.ฟ.	8,826.80	634.56
	- ไม้คร่าว	4.170	ลบ.ฟ.	2,352.14	564.06
	- ตะปู	3.480	กก.	155.38	44.65
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	6,384.590	กก.	202,704.59	31.75
	- ลวดผูกเหล็ก	14.340	กก.	14,349.25	74.92
	- พื้นทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	749.000	ตร.ม.	457,621.96	610.98
	- กำแพงที่นั้ง 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. สูง 0.45 ม. ทำผิวหินขัด	146.000	ม.	570,929.45	3910.48
	- หินใหญ่ คละขนาด ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	8.600	ลบ.ม.	12,792.95	1487.55
	- geotextile 150 g/sq.m.	86.000	ตร.ม.	3,668.49	42.66

RAYONG CIVIL ENGINEERING CO.,LTD.

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


ผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้าง

พยาน

พยาน


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาปรับลดตามข้อเสนอ	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
	- ขอบคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.15x1.00 ม.	63.000	ชิ้น	23,958.71	380.30
	รวมค่าzone B พื้นที่ด้านล่างสะพาน			1,739,738.53	
3	zone C พื้นที่ที่คได้(ลานใหญ่)				
	งานปรับพื้นที่				
	- ทรายหยาบ	113.000	ลบ.ม.	96,866.32	857.22
	- รีดถนนพื้นเดิม	45.000	ตร.ม.	2,885.70	64.13
	งานก่อสร้างพื้นลาดแข็ง				
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.(ทรงลูกบาศก์)	339.150	ลบ.ม.	1,052,968.87	3104.73
	- ค่าแรงไม้แบบ	28.530	ตร.ม.	5,847.34	204.95
	- ไม้แบบ	22.820	ลบ.ฟ.	14,480.78	634.57
	- ไม้คร่าว	6.850	ลบ.ฟ.	3,863.84	564.06
	- ตะปู	5.710	กก.	254.95	44.65
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	18,022.760	กก.	572,205.30	31.75
	- ลวดผูกเหล็ก	540.680	กก.	40,505.12	74.92
	- พื้นทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	2,966.000	ตร.ม.	1,812,158.53	610.98
	- กำแพงที่นั้ง 1 ขนาดกว้าง 0.50 ม. สูง 0.45 ม. ทำผิวหินขัด	96.000	ม.	375,405.67	3910.48
	- กำแพงที่นั้ง 2 พร้อมผนังทึบ ทำผิวหินขัด	134.000	ม.	631,837.31	4715.20
	- กำแพงที่นั้ง 3 วงกลม พร้อมผนังทึบ ทำผิวหินขัด	5.000	ชุด	212,184.17	42436.83
	- หินใหญ่ คละขนาด ขนาดØ ไม่น้อยกว่า 0.35 ม.	5.650	ลบ.ม.	8,404.67	1487.55
	- geotextile 150 g/sq.m.	56.500	ตร.ม.	2,410.11	42.66
	- แผ่นทางเดิน A ขนาดØ 2 ม. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	9.000	ชุด	41,871.01	4652.33
	- แผ่นทางเดิน B ขนาดØ 1 ม. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	7.000	ชุด	7,921.54	1131.65
	ขอบกระเบทราย				
	- ขอบ ค.ส.ล. ทำผิวหินขัด ยาว 18 ม. (ตามแบบ)	1.000	งาน	45,265.96	45265.96
	- geotextile 150 g/sq.m.	22.500	ตร.ม.	959.78	42.66
	- ทรายหยาบ	6.750	ลบ.ม.	5,786.26	857.22
	ทางเท้า				
	- ขอบคอนกรีตสำเร็จรูป ขนาด 0.30x0.15x1.00 ม.	43.000	ชิ้น	16,352.77	380.30
	- แผ่นทางเดิน ขนาด 40x40x3.5 ซม.	44.000	ตร.ม.	30,428.78	691.56
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 กก./ตร.ชม.(ทรงลูกบาศก์)	5.460	ลบ.ม.	16,951.81	3104.73
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	51.600	ตร.ม.	10,575.64	204.95
	- ไม้แบบ	41.280	ลบ.ฟ.	25,710.08	622.82
	- ไม้คร่าว	12.380	ลบ.ฟ.	6,983.10	564.06
	- ตะปู	10.320	กก.	460.78	44.65
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	282.550	กก.	8,018.22	31.75
	- ลวดผูกเหล็ก	7.580	กก.	567.85	74.91
	รั้วระแนงบังตา				
	- ต่อม่อสำเร็จรูป	6.000	ชุด	12,448.14	2074.69
	- แผ่นเพลทเหล็ก ขนาด 0.15x0.15 ม.หนา 5 มม.	6.000	แผ่น	1,018.48	169.75
	- พุกแควจ MR Metal ขนาด M12x100 มม.	24.000	พุกแควจ	887.21	36.97
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มม.	156.000	กก.	7,885.33	50.55



แนบท้ายสัญญาจ้าง

RATONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาปรับลดตามข้อเสนอ	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4x4 นิ้ว หนา 2.3 มม.	171.360	กก.	8,254.50	48.17
	- ทาสีเหล็ก	24.000	ตร.ม.	2,803.77	116.82
	- เมทัลชีทเคลือบสี ลอนตันสำหรับผนัง หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม.	46.000	ตร.ม.	18,421.99	400.48
	- ติดตั้ง Siding และ Flashing สำหรับเมทัลชีท	17.000	ม.	3,334.59	196.15
	- ประตูบานเปิดโครงเหล็ก พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	8,801.71	4400.86
	รวมค่าzone C พื้นที่หาคัดได้(ลานใหญ่)			5,113,987.99	
4	ซุ้มต้อนรับ				
	โครงสร้าง ค.ส.ล.				
	- งานขุดดิน	10.300	ลบ.ม.	1,567.08	152.14
	- เสาค้ำคอนกรีตขนาด 0.18x0.18x6.00 ม.	8.000	ต้น	11,819.44	1477.43
	- สกัดหัวเสาค้ำคอนกรีตขนาด 0.18x0.18 ม.	8.000	ต้น	1,860.93	232.62
	- ทราดยาบปรับระดับ	0.640	ลบ.ม.	548.62	857.22
	- คอนกรีตทราดยาบ	0.510	ลบ.ม.	1,308.61	2565.91
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.	5.730	ลบ.ม.	17,790.09	3104.73
	- ค่าแรงไม้แบบ	16.960	ตร.ม.	3,476.02	204.95
	- ไม้แบบ	13.560	ลบ.ฟ.	8,604.71	634.57
	- ไม้คร่าว	4.070	ลบ.ฟ.	2,295.74	564.06
	- ตะปู	3.390	กก.	151.35	44.65
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-6 มม.	35.620	กก.	1,162.25	32.63
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-12 มม.	400.910	กก.	11,725.34	29.25
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-16 มม.	351.770	กก.	10,270.46	29.20
	- ลวดผูกเหล็ก	23.650	กก.	1,771.73	74.91
	โครงสร้างเหล็ก				
	- เหล็กกล่อง ขนาด 8x8 นิ้ว หนา 4.5 มม.	1,672.000	กก.	92,104.05	55.09
	- เหล็กกล่อง ขนาด 4x8 นิ้ว หนา 3.2 มม.	322.000	กก.	17,037.30	52.91
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2x4 นิ้ว หนา 3.2 มม.	1,219.700	กก.	64,259.34	52.68
	- ทาสีเหล็ก	111.000	ตร.ม.	12,967.45	116.82
	- สแตนเลสผิวเงา หนา 2 มม. พับตามแบบ	31.800	ตร.ม.	74,591.88	2345.66
	- อลูมิเนียมกล่อง ขนาด 1x2 นิ้ว หนา 1.2 มม. สีธรรมชาติ	259.500	ม.	100,037.90	385.50
	งานไฟฟ้า				
	- ไฟ Up-Down Light ไม่น้อยกว่า 20W, IP63 โคมสีขาวแสงสีขาว	8.000	ชุด	29,352.46	3669.06
	- ไฟ Down Light ไม่น้อยกว่า 20W, IP 63 โคมสีขาวแสงสีขาว	8.000	ชุด	21,808.13	2726.02
	- ไฟ Flood Light ไม่น้อยกว่า 50W, IP63	4.000	ชุด	6,558.53	1639.63
	- งานติดตั้งระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	18,860.82	18860.82
	รวมค่าซุ้มต้อนรับ			511,930.26	
5	พื้นที่ระดับและห้องเก็บของ				
	งานโครงสร้าง				
	- ทราดยาบ	210.000	ลบ.ม.	180,017.05	857.22
	- งานขุดดิน	101.670	ลบ.ม.	15,468.47	152.14
	- ทราดยาบปรับระดับ	8.970	ลบ.ม.	7,689.29	857.22




แบบท้ายสัญญาจ้าง

RAYONG CIVIL ENGINEERING CO.,LTD.

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
 (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (ลงชื่อ).....
 (ลงชื่อ).....

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาปรับลดตามค่าเสนอ	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
	- คอนกรีตหยาบ	7.170	ลบ.ม.	18,397.68	2565.92
	- คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัด 280 กก./ตร.ซม.	106.260	ลบ.ม.	329,908.50	3104.73
	- ค่าแรงไม้แบบ	399.610	ตร.ม.	81,901.75	204.95
	- ไม้แบบ	319.690	ลบ.ฟ.	202,864.35	634.57
	- ไม้คร่าว	95.910	ลบ.ฟ.	54,099.38	564.06
	- ตะปู	79.920	กก.	3,568.40	44.65
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SR24;RB-9 มม.	1,611.610	กก.	51,167.07	31.75
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-12 มม.	8,621.310	กก.	252,146.05	29.25
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-16 มม.	3,887.240	กก.	113,493.96	29.20
	- เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต SD40;DB-20 มม.	859.820	กก.	24,790.24	28.83
	- ลวดผูกเหล็ก	449.400	กก.	33,666.87	74.92
	งานสถาปัตยกรรม				
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (เต็มแผ่น)	145.000	ตร.ม.	153,191.75	1056.49
	- งานฉาบ	171.000	ตร.ม.	44,069.12	257.71
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อเต็มแผ่น)	80.500	ม.	24,511.36	304.49
	- พื้นทำผิวทรายล้างแบ่งเส้น PVC. (แบ่งแนวเส้นตรง) ไม่รวมปูนทรายรองพื้น หนา 3 ซม.	363.500	ตร.ม.	260,830.67	717.55
	- ผนังฉาบปูนทำผิวทรายล้าง	35.700	ตร.ม.	19,780.67	554.08
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100%	107.300	ตร.ม.	14,811.26	138.04
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิกพร้อมรองพื้นในตัว(2in1)สำหรับงานจราจร	63.800	ตร.ม.	5,406.92	84.75
	- ราวกันตก-ราวบันได สแตนเลส	23.000	ม.	72,299.79	3143.47
	- กำแพงที่นั่ง 4 ทำผิวทรายล้าง	29.000	ม.	113,403.80	3910.48
	- หินใหญ่ ละเอียด ขนาด ๑ ไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	1.450	ลบ.ม.	2,156.95	1487.55
	- geotextile 150 g/sq.m.	14.500	ตร.ม.	618.52	42.66
	- ประตูเหล็กบานเปิดคู่ (ห้องเก็บของ)	1.000	ชุด	31,686.17	31686.17
	- หน้าต่างอลูมิเนียม เกล็ดระบายอากาศ ขนาด 1x3 ม. (ห้องเก็บของ)	2.000	ชุด	16,622.67	8311.33
	- โคมสล็อตไลท์ หลอด LED T8 (2,100LM) 1x18W (ห้องเก็บของ)	3.000	ชุด	3,078.09	1026.03
	- สวิตซ์ทางเดียว (ห้องเก็บของ)	1.000	ชุด	142.29	142.29
	- เตารับคูแบบมีสายดิน (ห้องเก็บของ)	2.000	ชุด	661.39	330.69
	- สายไฟฟ้า IEC01(THW) 2.5 sq.mm.	100.000	เมตร	2,552.50	25.52
	- ท่อ UPVC ขนาด 1/2 นิ้ว	12.000	ม.	655.15	54.60
	รวมค่าพินยกระดัดและห้องเก็บของ			2,135,658.13	
6	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร				
	งานตู้ MDB				
	- ตู้เหล็กหลังค้ำยื่นกันน้ำฝา 2 ชั้น ขนาด 600x1800x400, ไม่น้อยกว่า IP45 ติดตั้งภายนอกแบบตั้งพื้น	1.000	ตู้	35,961.29	35961.29
	- พาเนลโวลต์มิเตอร์ 0-500V	1.000	ชิ้น	653.84	653.84
	- พาเนลแอมป์มิเตอร์ 0-200A	1.000	ชิ้น	653.84	653.84
	- Pilot Lamp	3.000	ชิ้น	1,373.07	457.69
	- CT 200/5A	3.000	ชิ้น	1,397.59	465.86
	- Amp Selector Switch	1.000	ชิ้น	735.57	735.57
	- Volt Selector Switch	1.000	ชิ้น	735.57	735.57
	- MCCB 100AT/125AF, 3P, Ic ไม่น้อยกว่า 10kA	1.000	ชิ้น	5,117.57	5117.57



แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....


(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

RAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.


ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาปรับลดตามคำเสนอ	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
	- MCCB 32AT/63AF, 2P ,Ic ไม่น้อยกว่า 7.5kA	6.000	ชิ้น	12,448.14	2074.69
	งานตู้ DB				
	- ตู้เหล็กหลังค้ายื่นกันน้ำฝา 1 ชั้น ขนาด 630x750x250, ไม่น้อยกว่า IP55	5.000	ตู้	44,951.61	8990.32
	- MCCB 32AT/63AF, 2P ,Ic ไม่น้อยกว่า 7.5kA	5.000	ชิ้น	10,373.45	2074.69
	- MCCB 16AT/32AF, 2P ,Ic ไม่น้อยกว่า 7.5kA	30.000	ชิ้น	60,166.00	2005.53
	งานสายไฟฟ้า				
	- สายไฟฟ้า IEC01 (THW) ขนาด 1x16 ตร.มม.	14.000	ม.	1,837.28	131.23
	- สายไฟฟ้า NYY-G ขนาด 4x35/16 ตร.มม.	25.000	ม.	58,110.17	2324.41
	- สายไฟฟ้า NYY ขนาด 3x6 ตร.มม.	690.000	ม.	161,945.75	234.70
	- แท่งกราวด์พร้อมอุปกรณ์เชื่อมสายกราวด์ ขนาด 5/8" ยาว 2.40 m. (Copper Ground Rod)	9.000	ชุด	10,298.01	1144.22
	- ท่อ HDPE PN6 ขนาด DIA. 40 mm. (1-1/4")	690.000	ม.	47,717.86	69.16
	- ค่าดินทอลอด	25.000	ม.	37,721.63	1508.87
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร			492,198.23	
7	งานวัสดุพืชพรรณ				
	ต้นไม้ยืนต้น				
	- จามจุรี ขนาดØไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว (ไม้ประธาน)	1.000	ต้น	85,502.36	85502.36
	- จิกทะเล ขนาดØ 8 นิ้ว สูง 4-5 ม.	2.000	ต้น	70,413.71	35206.86
	- ปาล์มปาดิโคติ สูง 4 ม.	3.000	ต้น	71,671.10	23890.37
	- สนปฏิพัทธ์ สูง 3-4 ม.	14.000	ต้น	52,810.28	3772.16
	- เสมีดแดง ขนาดØ 8 นิ้ว สูง 4-5 ม.	2.000	ต้น	100,591.02	50295.51
	ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน				
	- กระจุมทองเลื้อย สูง 3 นิ้ว	10,480.000	ต้น	105,419.38	10.06
	- เข็มพิษณุโลก สูง 5 นิ้ว	510.000	ต้น	25,650.71	50.30
	- ต้อยติ่งดอกขาว สูง 5 นิ้ว	935.000	ต้น	47,026.30	50.30
	- ต้อยติ่งฝรั่ง สูง 5 นิ้ว	3,385.000	ต้น	170,250.29	50.30
	- ไทรเกาหลี สูง 1 ม.	150.000	ต้น	37,721.63	251.48
	- หนวดปลาหมึกกระด้าง สูง 8 นิ้ว	1,050.000	ต้น	158,430.85	150.89
	- หญ้าขนาดเล็ก	188.000	ตร.ม.	17,729.17	94.30
	วัสดุปลูกและอื่นๆ				
	- หน้ำดิน	235.000	ลบ.ม.	159,857.98	680.25
	- ดินปลูก	800.000	ถุง	25,147.75	31.43
	- ปุ๋ยคอก	60.000	ถุง	2,263.30	37.72
	- มะพร้าวสับ	120.000	กระสอบ	9,807.62	81.73
	- ค้ำยันต้นไม้เหล็ก ไม้ลงเสาเข็ม	33.000	ชุด	715,767.94	21689.94
	รวมค่างานวัสดุพืชพรรณ			1,856,061.40	
8	งานระบบน้ำ				
	ระบบรดน้ำต้นไม้				
	- ก๊อกสนาม มีหูช้างสำหรับลิคค	(ลงชื่อ).....	ผู้ว่าจ้าง	4.000	765.35
	- ท่อ HDPE 1 นิ้ว PN6	(ลงชื่อ).....	ช่าง	12.000	875.14
	- ท่อ HDPE 2 นิ้ว PN6	(ลงชื่อ).....	ช่าง	135.000	26,310.84



KAYONG CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

แนบท้ายสัญญาจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาปรับลดตามค่าเสนอ	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
	- ท่อ PVC 3/4 นิ้ว (ชั้น 13.5)	4.000	ม.	242.27	60.57
	- วาล์วน้ำ HDPE ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	1,443.10	721.55
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.000	งาน	4,771.79	4771.79
	ระบบระบายน้ำ				
	- บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.65x0.65 ม. ขนาดภายใน 0.45x0.45 ม.	12.000	ชุด	21,006.23	1750.52
	- ฝาบ่อพัก ค.ส.ล. ทำผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	9.000	ชุด	8,551.87	950.21
	- ฝาบ่อพัก ค.ส.ล.	3.000	ชุด	2,348.55	782.85
	- ท่อใยหิน ขนาด 12 นิ้ว	95.000	ม.	60,660.75	638.53
	- งานต่อท่อระบายน้ำเข้าระบบระบายน้ำเดิม	3.000	งาน	16,974.73	5658.24
	รวมค่างานระบบน้ำ			143,950.62	
9	งานปรับปรุงสะพานและทางเดินชมธรรมชาติ				
	ปรับปรุงสะพาน				
	งานพื้นและงานตกแต่งผิวพื้น				
	- ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 3.50 ม.	14.360	ลบ.ฟ.	48,163.34	3353.99
	- ค่าแรงปูพื้น	10.500	ตร.ม.	2,363.26	225.07
	งานทาสี				
	- ขัดทำความสะอาดผิวโครงสร้างเหล็กเดิม	1,203.000	ตร.ม.	54,454.95	45.27
	- ทาสีเหล็ก	1,203.000	ตร.ม.	140,539.14	116.82
	- งานทาสีรักษาเนื้อไม้	26.400	ตร.ม.	4,124.14	156.22
	ปรับปรุงทางเดินชมธรรมชาติ				
	งานตกแต่งผิวพื้น				
	- ไม้ตะเคียนทอง ขนาด 1 1/2 x 6 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	523.260	ลบ.ฟ.	1,658,464.48	3169.48
	- ค่าแรงปูไม้ตะเคียนทอง	382.500	ตร.ม.	86,090.19	225.07
	- อุปกรณ์ยึดไม้	1.000	งาน	25,147.75	25147.75
	งานราวกันตก				0.00
	- เสาไม้แดง ขนาด 5x5 นิ้ว สูง 1.10 ม.	50.000	ท่อน	121,715.13	2434.30
	- ไม้แดง ขนาด 2x4 นิ้ว ยาว 2 ม.	21.890	ลบ.ฟ.	74,795.13	3416.86
	- ค่าแรงติดตั้งราวกันตกไม้แดง	120.000	ม.	27,008.69	225.07
	งานทาสี				0.00
	- งานทาสีรักษาเนื้อไม้	650.300	ตร.ม.	101,588.46	156.22
	รวมค่างานปรับปรุงสะพานและทางเดินชมธรรมชาติ			2,344,454.67	
10	อื่นๆ				
	- งานย้ายก้อนหินใหญ่เดิม	26.000	ก้อน	11,442.23	440.09
	- งานย้ายเสาไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์ สูง 6 ม.	6.000	ชุด	9,664.28	1610.71
	- งานย้ายตำแหน่ง ไฟ Bollard สูง 1 ม.	5.000	ชุด	3,545.83	709.17
	- ป้ายอักษร "เรารักระยอง"	1.000	งาน	52,810.28	52810.28
	งานเรียงหินกันตลิ่ง				
	- หินใหญ่ คละขนาด ขนาด 0.35 ม. (ลงชื่อ).....	1,000.000	ลบ.ม.	1,487,552.50	1487.55
	- geotextile 150 g/sq.m. (ลงชื่อ).....	500.000	ตร.ม.	21,328.44	42.66
	รวมค่าอื่นๆ (ลงชื่อ).....		พยาน	1,586,343.56	
11	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ลงชื่อ).....		พยาน		



RAYONS CIVIL ENGINEERING CO., LTD.

แนบท้ายสัญญาจ้าง

ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับจ้าง

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาปรับลดตามคำเสนอ	
				ราคาที่ปรับลด	ราคาต่อหน่วย
	เสาไฟส่องสว่าง				
	1.1 โคมไฟโซลาร์เซลล์สัญญาณจราจรไทยรหัส : 07020030	3.000	ชุด	250,380.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ			250,380.00	
			รวมเป็นเงิน	17,790,000.00	

หมายเหตุ (* ส่วนต่างนี้ให้ปรับเพิ่มลด ในรายการใดรายการหนึ่งได้ตามความเหมาะสม ยกเว้น รายการค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด


ลงชื่อ.....เจ้าหน้าที่

(นางสาวศุภกัญญา ทองพฤกษ์)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....

ผู้เสนอราคา

RAYONG CIVIL ENGINEERING CO.,LTD.



RAYONG CIVIL ENGINEERING CO.,LTD.

แนบท้ายสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(ลงชื่อ).....พยาน
(ลงชื่อ).....พยาน