ร่าง

การแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** บริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยองแบบบูรณาการ
(โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการภายใต้แผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔))

- **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๙๔,๓๖๑,๑๐๐.- บาท

๓. **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่** ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ **เป็นเงิน** ๙๔,๓๖๑,๑๐๐.-บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทงานอาคาร
โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔)	จำนวน	๒ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))	จำนวน	๑ แผ่น
๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) (ปร.๔ ครุภัณฑ์)	จำนวน	๒ แผ่น
๕.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕ (ข))	จำนวน	๑ แผ่น
๕.๖ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)	จำนวน	๑ แผ่น

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๓ นายวีระชัย มูลยะ	วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๔ นายกนกษิณ จันตาเรียน	วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ	กรรมการกำหนดราคากลาง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ร่าง

ปีงบประมาณ 2561 แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จังหวัดระยองแบบบูรณาการ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดระยอง ระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1504/2561 จำนวน 93 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุปราคางานปรับปรุง		
1	ประเภทงานก่อสร้าง	74,419,593.42	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	20,904,281.89	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	95,323,875.31	
	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น	94,361,100.00	
	ราคากลาง (เก้าสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีระชัย มูลยะ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกนกพิณ จันตาเรียน)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ร่าง

ปีงบประมาณ 2561 แบบ ปร.4(พ) แผ่นที่ 1/1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จังหวัดระยองแบบบูรณาการ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1504/2561 จำนวน 93 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษ - ค่าขนส่ง	20,904,281.89	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายวีระชัย มูลยะ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(นายกนกพิณ จันตาเรียน)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ร่าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่ง

โครงการ บริหารการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จังหวัดระยองแบบบูรณาการ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1504/2561 จำนวน 93 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เนื่องจาก ขอบเขตการดำเนินงาน (Term Of Reference) โครงการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยองแบบบูรณาการ ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรื้อขยะเก่าสะสมไปกำจัดยังสถานที่กำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองมีสถานที่ดังกล่าว คือ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ของอบจ.ระยอง ที่มีความพร้อมในการกำจัดขยะเก่าสะสม

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าขนส่งขยะ (รถบรรทุก 10 ล้อ ทางราบ)		
	- บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านฉาง มีปริมาณขยะ 83,479 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 31 กม. เป็นเงิน 75.17 บาท/ตัน คิดเป็น 83,479 x 75.17 =	6,275,116.43	
	- บ่อขยะของเทศบาลตำบลมะขามคู่ มีปริมาณขยะ 28,986 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 30 กม. เป็นเงิน 72.80 บาท/ตัน คิดเป็น 28,986 x 72.80 =	2,110,108.00	
	- บ่อขยะของเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด มีปริมาณขยะ 15,919 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 45 กม. เป็นเงิน 108.57 บาท/ตัน คิดเป็น 15,919 x 108.57 =	1,728,325.83	
	- บ่อขยะของ อบต.ป่ายุบใน มีปริมาณขยะ 806 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 65 กม. เป็นเงิน 156.25 บาท/ตัน คิดเป็น 806 x 156.25 =	125,937.50	
	- บ่อขยะของ อบต.พนานิคม มีปริมาณขยะ 11,883 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 26 กม. เป็นเงิน 63.26 บาท/ตัน คิดเป็น 11,883 x 63.26 =	751,718.58	
	- บ่อขยะของ อบต.สำนักท้อน มีปริมาณขยะ 2,042 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 50 กม. เป็นเงิน 120.48 บาท/ตัน คิดเป็น 2,042 x 120.48 =	246,020.16	
	- บ่อขยะของเทศบาลตำบลกองดิน มีปริมาณขยะ 9,885 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 80 กม. เป็นเงิน 192.10 บาท/ตัน คิดเป็น 9,885 x 192.10 =	1,898,908.50	
	- บ่อขยะของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ มีปริมาณขยะ 13,965 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 55 กม. เป็นเงิน 132.41 บาท/ตัน คิดเป็น 13,965 x 132.41 =	1,849,105.65	
	- บ่อขยะของ อบต.ห้วยยาง มีปริมาณขยะ 30,321 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 53 กม. เป็นเงิน 127.64 บาท /ตัน คิดเป็น 30,321 x 127.64 =	3,870,172.44	
	- บ่อขยะของเทศบาลตำบลมาบข่า มีปริมาณขยะ 27,892 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 17 กม. เป็นเงิน 41.80 บาท/ตัน คิดเป็น 27,892 x 41.80 =	1,165,885.60	

ร่าง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ ค่าขนส่ง

โครงการ บริหารการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จังหวัดระยองแบบบูรณาการ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1504/2561 จำนวน 93 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เนื่องจาก ขอบเขตการดำเนินงาน (Term Of Reference) โครงการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมจังหวัดระยองแบบบูรณาการ ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรื้อขยะเก่าสะสมไปกำจัดยังสถานที่กำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองมีสถานที่ดังกล่าว คือ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่มีความพร้อมในการกำจัดขยะเก่าสะสม

2. รายละเอียดการคำนวณ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หมายเหตุ
	- บ่อขยะของ อบต.นิคมพัฒนา มีปริมาณขยะ 21,124 ตัน ขนส่งไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง เป็นระยะทาง 17 กม. เป็นเงิน 41.80 บาท/ตัน คิดเป็น 21,124 x 41.80 =	882,983.20	
	- รวมทั้งสิ้น	20,904,281.89	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายวีระชัย มูลยะ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายกนกพิณ จับตาเรียน)

วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ร่าง ปีงบประมาณ 2561 แบบปร.5(ก) แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จังหวัดระยองแบบบูรณาการ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1504/2561 จำนวน 93 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานก่อสร้าง** บริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม	61,712,906.06	1.2059	74,419,593.42	
	Factor F **งานก่อสร้างอาคาร** - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมประเภทงานอาคาร				74,419,593.42	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีระชัย มูลยะ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกนกพิณ จันตาเรียน)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยหลุมฝังกลบแบบบูรณาการ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1504/2561 จำนวน 93 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
1	**งานขุดตักขยะเก่า**								
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านฉาง	151,780.00	ลบ.ม.	-	-	21.12	3,205,593.60	3,205,593.60	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลมะขามคู่	52,703.64	ลบ.ม.	-	-	21.12	1,113,100.88	1,113,100.88	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด	28,945.45	ลบ.ม.	-	-	21.12	611,327.90	611,327.90	
	บ่อขยะของอบต.ป่ายุบใน	1,467.27	ลบ.ม.	-	-	21.12	30,988.74	30,988.74	
	บ่อขยะของอบต.พนานิคม	21,607.27	ลบ.ม.	-	-	21.12	456,345.54	456,345.54	
	บ่อขยะของอบต.สำนักท้อน	3,714.55	ลบ.ม.	-	-	21.12	78,451.30	78,451.30	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลกองดิน	17,974.55	ลบ.ม.	-	-	21.12	379,622.50	379,622.50	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลสุนทรภู่	25,392.73	ลบ.ม.	-	-	21.12	536,294.46	536,294.46	
	บ่อขยะของอบต.ห้วยยาง	55,130.91	ลบ.ม.	-	-	21.12	1,164,364.82	1,164,364.82	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลมาบข่า	50,714.55	ลบ.ม.	-	-	21.12	1,071,091.30	1,071,091.30	
	บ่อขยะของอบต.นิคมพัฒนา	38,409.09	ลบ.ม.	-	-	21.12	811,199.98	811,199.98	
2	**ค่ารื้อ / ร่อน**								
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านฉาง	83,479.00	ตัน	-	-	150.00	12,521,850.00	12,521,850.00	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลมะขามคู่	28,987.00	ตัน	-	-	150.00	4,348,050.00	4,348,050.00	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด	15,920.00	ตัน	-	-	150.00	2,388,000.00	2,388,000.00	
	บ่อขยะของอบต.ป่ายุบใน	807.00	ตัน	-	-	150.00	121,050.00	121,050.00	
	บ่อขยะของอบต.พนานิคม	11,884.00	ตัน	-	-	150.00	1,782,600.00	1,782,600.00	
	บ่อขยะของอบต.สำนักท้อน	2,043.00	ตัน	-	-	150.00	306,450.00	306,450.00	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลกองดิน	9,886.00	ตัน	-	-	150.00	1,482,900.00	1,482,900.00	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลสุนทรภู่	13,966.00	ตัน	-	-	150.00	2,094,900.00	2,094,900.00	
	บ่อขยะของอบต.ห้วยยาง	30,322.00	ตัน	-	-	150.00	4,548,300.00	4,548,300.00	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลมาบข่า	27,893.00	ตัน	-	-	150.00	4,183,950.00	4,183,950.00	
	บ่อขยะของอบต.นิคมพัฒนา	21,125.00	ตัน	-	-	150.00	3,168,750.00	3,168,750.00	
3	**งานปรับดินและบดอัดพื้นบ่อเดิม**								
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านฉาง	17,500.00	ตร.ม.	-	-	10.63	186,025.00	186,025.00	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลมะขามคู่	7,400.00	ตร.ม.	-	-	10.63	78,662.00	78,662.00	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด	8,000.00	ตร.ม.	-	-	10.63	85,040.00	85,040.00	
	บ่อขยะของอบต.ป่ายุบใน	515.00	ตร.ม.	-	-	10.63	5,474.45	5,474.45	

ร่าง

ปีงบประมาณ 2561 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จังหวัดระยองแบบบูรณาการ

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1504/2561 จำนวน 93 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561

ที่	รายละเอียด	ปริมาณ	หน่วย	ราควัสดุต่อหน่วย		ราคาค่าแรงต่อหน่วย		ราคารวม	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	รวมค่าวัสดุ	ค่าแรง	รวมค่าแรง		
	บ่อขยะของอบต.พนานิคม	4,228.00	ตร.ม.	-	-	10.63	44,943.64	44,943.64	
	บ่อขยะของอบต.สำนักท้อน	2,860.00	ตร.ม.	-	-	10.63	30,401.80	30,401.80	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลกองดิน	13,828.00	ตร.ม.	-	-	10.63	146,991.64	146,991.64	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลสุนทรภู่	100,000.00	ตร.ม.	-	-	10.63	1,063,000.00	1,063,000.00	
	บ่อขยะของอบต.ห้วยยาง	5,804.60	ตร.ม.	-	-	10.63	61,702.90	61,702.90	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลมาบข่า	7,300.00	ตร.ม.	-	-	10.63	77,599.00	77,599.00	
	บ่อขยะของอบต.นิคมพัฒนา	1,900.00	ตร.ม.	-	-	10.63	20,197.00	20,197.00	
4	**งานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบ**								
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลบ้านฉาง	4,403.00	ลบ.ม.	135.31	595,769.93	33.43	147,192.29	742,962.22	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลมะขามคู่	3,429.50	ลบ.ม.	135.31	464,045.65	33.43	114,648.19	578,693.85	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด	4,000.00	ลบ.ม.	135.31	541,240.00	33.43	133,720.00	674,960.00	
	บ่อขยะของอบต.ป่ายุบใน	257.50	ลบ.ม.	135.31	34,842.33	33.43	8,608.23	43,450.55	
	บ่อขยะของอบต.พนานิคม	2,114.00	ลบ.ม.	135.31	286,045.34	33.43	70,671.02	356,716.36	
	บ่อขยะของอบต.สำนักท้อน	1,430.00	ลบ.ม.	135.31	193,493.30	33.43	47,804.90	241,298.20	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลกองดิน	6,914.00	ลบ.ม.	135.31	935,533.34	33.43	231,135.02	1,166,668.36	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลสุนทรภู่	50,000.00	ลบ.ม.	135.31	6,765,500.00	33.43	1,671,500.00	8,437,000.00	
	บ่อขยะของอบต.ห้วยยาง	2,902.30	ลบ.ม.	135.31	392,710.21	33.43	97,023.89	489,734.10	
	บ่อขยะของเทศบาลตำบลมาบข่า	3,650.00	ลบ.ม.	135.31	493,881.50	33.43	122,019.50	615,901.00	
	บ่อขยะของอบต.นิคมพัฒนา	950.00	ลบ.ม.	135.31	128,544.50	33.43	31,758.50	160,303.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							61,712,906.06	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิพัทธ์ แสนสุข)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวีระชัย มูลยะ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกนกพิณ จันดาเรียน)
วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ร่าง

A	=	61,712,906.06
B	=	60,000,000.00
C	=	70,000,000.00
D	=	1.2061
E	=	1.2050

Factor F = 1.205912

ใช้ 1.2059

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D - {(D-E)x(A-B)/(C-B)}

โดย **ค่างานต้นทุน** A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F

B หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

D หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุนที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

E หมายถึง ค่า Factor F ของค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุนที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่



ร่าง

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสม จังหวัดระยองแบบบูรณาการ

ระยะเวลาดำเนินการ ๓๖๕ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปริมาณขยะร้อยละ ๑๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลบ้านฉางแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปริมาณขยะร้อยละ ๑๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลบ้านฉางแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๔๑ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปริมาณขยะร้อยละ ๑๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลบ้านฉางแล้วเสร็จและ คณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๕๒ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปริมาณขยะร้อยละ ๑๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลบ้านฉางและคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๖๓ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเริ่มสัญญา

งวดที่ ๕

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปริมาณขยะร้อยละ ๑๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลบ้านฉางและคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๗๔ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเริ่มสัญญา

งวดที่ ๖

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปริมาณขยะร้อยละ ๑๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลบ้านฉางแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๘๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเริ่มสัญญา

งวดที่ ๗

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปริมาณขยะร้อยละ ๑๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลบ้านฉางแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๙๖ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเริ่มสัญญา

งวดที่ ๘

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง ปริมาณขยะร้อยละ ๑๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลบ้านฉางแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๐๗ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาเริ่มสัญญา

งวดที่ ๙

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๙.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลบ้านฉาง แล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๑๘ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๐

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลมะขามคู่ ปริมาณขยะร้อยละ ๒๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลมะขามคู่และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๒๙ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลมะขามคู่ ปริมาณขยะร้อยละ ๒๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลมะขามคู่แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๔๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลมะขามคู่ ปริมาณขยะร้อยละ ๒๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลมะขามคู่แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๕๑ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลมะขามคู่แล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๖๒ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ปริมาณขยะร้อยละ ๕๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลแกลงกะเฉดแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๗๓ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๕

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลแกลงกะเฉดแล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๘๔ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

ร่าง

งวดที่ ๑๖

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๐.๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบในแล้วเสร็จ, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๑๙๔ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๗

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม ปริมาณขยะร้อยละ ๕๐ ของปริมาณขยะสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๘

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคมแล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๑๔ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๑๙

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อนแล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๒๔ วันนับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๐

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๕.๘๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลกองดินแล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อย ภายใน ๒๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ปริมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลสุนทรภู่ ปริมาณร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลสุนทรภู่ แล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

ร่าง

งวดที่ ๒๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ปริมาณขยะร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะสะสมขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยยางแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๕

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ปริมาณขยะร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๗๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๖

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ปริมาณขยะร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๘๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๗

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๔.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง แล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๒๙๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๘

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลมาบข่า ปริมาณขยะร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลมาบข่า แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓๐๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๒๙

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลมาบข่า ปริมาณขยะร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลมาบข่าแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓๑๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๓๐

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลมาบข่า ปริมาณขยะร้อยละ ๓๐ ของปริมาณขยะสะสมของเทศบาลตำบลมาบข่าแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓๒๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

ร่าง

งวดที่ ๓๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๗๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะเทศบาลตำบลมาบข่า แล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓๓๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๓๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ปริมาณขยะร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓๔๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดที่ ๓๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒.๕๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา ปริมาณขยะร้อยละ ๔๐ ของปริมาณขยะสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาแล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓๕๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๘.๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตักและรื้อร่อนขยะของบ่อขยะองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนาแล้วเสร็จทั้งหมด, งานปรับบดอัดพื้นบ่อขยะเดิมแล้วเสร็จและงานถมดินพร้อมเกลี่ยเรียบบ่อขยะแล้วเสร็จ งานที่ระบุในสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยภายใน ๓๖๕ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ - เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร

๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงาน ๒ ปี