

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย
(วัดหวายกรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๔๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทาสีอาคารและทำระบบกันการรั่วซึมของสระว่ายน้ำ (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๔๓,๕๖๒.๒๙ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
ประเภทงานก่อสร้างอาคาร โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

๖.๒ นายนิพัทธ์ แสนสุข

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์

สถาปนิกปฏิบัติการ

กรรมการกำหนดราคากลาง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสรวายน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

แผนงานการศึกษา

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน้า 316

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 3212 /2563 จำนวน 12 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

งวดเดียว

กำหนดราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคากลางก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสรวายน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย(วัดห้วยกรอง)	1,143,562.29	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ราคากลาง (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบเก้าสตางค์)	1,143,562.29	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บั่นบุญ)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสรวายน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (ห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 3212/2563 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสรวายน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาล นานาชาติตากสินบ้านค่าย(ห้วยกรอง)	876,225.80	1.3051	1,143,562.29	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,143,562.29	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันบุรณ์)

สถาปนิกปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารส้วมภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 3212/2563 จำนวน 12 แผ่น

กำหนดราคากลางวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
1	งานทาสีอาคารและงานระบบกันการรั่วซึมของส้วมภายใน								
	งานทาสีอาคาร								
	- งานลอกสีอาคารพร้อมทำความสะอาดขัดสีเดิม ที่เสื่อมสภาพออกให้หมด	2,355.00	ตร.ม.	19.00	44,745.00	10.00	23,550.00	68,295.00	
	- ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายนอก อย่างน้อย 2 เที่ยว (ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง)	1,697.00	ตร.ม.	78.00	132,366.00	34.00	57,698.00	190,064.00	
2	งานทำระบบกันซึม								
	- ทาสีอะคริลิค ชนิดทาภายใน อย่างน้อย 2 เที่ยว (ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าก่อนทาสีจริง)	1,090.00	ตร.ม.	74.00	80,660.00	30.00	32,700.00	113,360.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+ทาทับหน้า2เที่ยว)	35.40	ตร.ม.	57.00	2,017.80	35.00	1,239.00	3,256.80	
	- ช้อนน้ำรั่วซึมด้วยวัสดุPolyurethane Foam Injection (Pentens 300)	1,250.00	ตร.ม.	365.00	456,250.00	-	-	456,250.00	
	- สก๊อตปูนเดิม	1,250.00	ตร.ม.	-	-	36.00	45,000.00	45,000.00	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน								876,225.80	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวกชพรรณ บันนารุณ)

สถาปนิกปฏิบัติกร

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงอาคารสระว่ายน้ำภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบ้านค่าย (วัดห้วยกรอง)
หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๗๕ วัน

งวดเดียว

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

