

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง - คงคา หมู่ที่ ๔ ตำบลซากโดน
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง - คงคา หมู่ที่ ๔ ตำบลซากโดน
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,680,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร ยาว 306 เมตร หนา 0.20 เมตร
หรือมีพื้นที่ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า 1,836 ตารางเมตร(ตามแบบ อบจ.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๙ เป็นเงิน 1,706,049.81 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิพัทธ์ แสนสุข ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ถกถชัย สุนทรเวชพงษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 ธนาพร ปิ่นสกุล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ธนาพร ปิ่นสกุล

14 มกราคม 2569 13:34:30



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง - คงคา หมู่ที่ ๔ ตำบลชากโค่น มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง คุยวิธประทศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,364.22	27,723.60	1,364.22	20.59	27,920.53	
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	91,000	1,199.70	1,091,727.00	1,364.22	1,488,893.13	

ธนาพร ปิ่นสกุล
 14 มกราคม 2569 15:17:20

หน้า 1 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง - คงคา หมู่ที่ ๔ ตำบลซากโดน มีความยาวเกี่ยวข้องกับหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง วิศวกรบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
ตามสัญญา								
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	551.98	1,013,435.28	1,013,435.28	1.3642	753.01	1,382,528.40
4	3.1.2 รอยต่อเคื่องหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	304.00	9,334.00	9,334.00	1.3642	89.73	26,921.12
5	3.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	306.000	5,410.16	5,410.16	1.3642	68.70	21,022.54
6	3.1.4 รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	10.000	101.87	101.87	1.3642	101.87	6,112.70
7	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
	4.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	115.000	290.00	33,350.00	1.3642	395.61	45,496.07
	4.2 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							

ธนาพร ปันสกุล
14 มกราคม 2569 15:17:20

หน้า 2 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคางานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง - คงคา หมู่ที่ ๔ ตำบลซากโค่น มีความยาวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	4.2.1 กำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (กำแพงปีก) (R.C. HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (WING WALL))	EACH	1.000	6,312.28	6,312.10	1.3642	6,312.28	6,312.28
9	4.2.1.1 กำแพงปากท่อสำหรับท่อกลมคอนกรีต 1-0.80 ม. (CONCRETE HEADWALL FOR R.C.P 1 - 0.80 M.) (1-HDWL) S = 2 : 1 (DWG.NO.DS104)	ม.	1.000	24,706.64	24,706.64	1.3642	2,407.48	33,704.79
10	5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C. PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ลบ.ม.	1.000	31.53	31.53	1.3642	43.01	43.01
11	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ซูด	2.000	2,810.00	5,620.00	1.3642	3,833.40	7,666.80
12	7. ป้าย บ.33	ซูด	1.000	2,980.00	2,980.00	1.3642	4,065.31	4,065.31
13	8. ป้าย ต.75	ซูด	1.000	18,460.00	18,460.00	1.3642	25,183.13	25,183.13
	9. สัญญาณไฟกระพริบ+ป้าย บ.1	ซูด						

ธนาพร บินสกุล
 14 มกราคม 2569 15:17:20

หน้า 3 จาก 4



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง - คงคา หมู่ที่ ๔ ตำบลชากโค่น มีความเกี่ยวข้องเนื่องกับหมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ผู้ช่วยประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รวมราคากลาง

1,706,049.81



ธนาพร ปิ่นสกุล
14 มกราคม 2569 15:17:20

หน้า 4 จาก 4




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง - คงคา หมู่ที่ ๔ ตำบลซากาโดน มีความเกี่ยวข้องกับหนังสือที่ ๓ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง


(เอกชัย สุนทเวชพงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง



ธนาพร ปิ่นสกุล
14 มกราคม 2569



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ่างทอง - คงคา หมู่ที่ ๕ ตำบลซากโค่น มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย)

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานชุดหรือผิวจราจรเต็มพร้อมบดอัดแน่น แล้วเสร็จ, งานลงทรายหยาบรองพื้นทางแล้วเสร็จ, งานประกอบแบบพร้อมวางเหล็กเสริมคอนกรีต และเทถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานอุดรอยต่อคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วเสร็จ, งานตีเส้นจราจร แล้วเสร็จ, งานติดป้ายจราจรแล้วเสร็จ, งานติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแล้วเสร็จ และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตาม แบบรูปรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๙๐ วัน นับแต่เริ่มสัญญา

มาตรฐานฝีมือช่าง วิศวกรโยธา

หมายเหตุ กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


(นายนิพัทธ์ แสนสุข)

หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

