



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานแม่น้ำระยอง
สายหนองตะแบก – บ้านเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลตาขัน มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหนองตะพาน
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ
ขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กสะพานแม่น้ำระยองสายหนองตะแบก – บ้านเก่า หมู่ที่ ๒ ตำบลตาขัน มีความ
คาบเกี่ยวต่อเนื่องกับหมู่ที่ ๑,๒ ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องจากผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างได้รับผลกระทบจากกรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถมาลงนามในสัญญาได้ และมีผู้ยื่นข้อเสนอราคา
เพียงรายเดียว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายกิตติ เกียรติมนตรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง