

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

2. บidding) / โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12,152,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ช่วงที่ 1 โดยการขุดหรือผิวจราจรเดิมพร้อมชนทั้ง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1.666

เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 11.662 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 2

โดยขยายผิวจราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 653 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ส่วนขยายไม่น้อยกว่า 653

ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง ช่วงที่ 3 โดยการขุดหรือผิวจราจรเดิมพร้อมบดทับ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 291 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2.037 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อปร.รย.)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓-พ.ย. ๒๕๖๒ เป็นเงิน 12,199,140.39 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญชัย เอี่ยมตระกูล ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

7.2 พานพพงศ์ นาวิณปาสีภัย กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:00:56



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(บุญชัย เอี่ยมตระกูล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(พานพพงศ์ นาวันปาสิต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 1,666 เมตร หนา 0.15 เมตร							
	1.1 งานขุดรื้อ							
	1.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)	ตร.ม.	6,994.000	69.83	488,391.02	1.3192	92.11	644,285.43
	1.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)							
2	1.2 งานดิน							
	1.2.1 งานดินคันทาง							
	1.2.1.1 รื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	11,662.000	10.43	121,634.66	1.3192	13.75	160,460.44
	1.3 งานดินคันทาง							
	1.3.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.3.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.3.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,900.000	202.15	384,085.00	1.3192	266.67	506,684.93
4	1.4 งานดินลูกรัง 1.4.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.4.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 1.4.1.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B)	ลบ.ม.	2,865.250	253.76	727,085.84	1.3192	334.76	959,171.64
5	1.5 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.5.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.5.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.6 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	583.100	781.62	455,762.62	1.3192	1,031.11	601,242.04

ศัลสินี เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33



หน้า 2 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	1.6.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	1.6.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	11,662.000	406.90	4,745,267.80	1.3192	536.78	6,259,957.28
7	1.6.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	385.000	133.33	51,332.05	1.3192	175.88	67,717.24
8	1.6.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,932.000	79.80	154,173.60	1.3192	105.27	203,385.81
9	1.6.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,666.000	74.71	124,466.86	1.3192	98.55	164,196.68
10	1.7 งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	394.000	290.00	114,260.00	1.3192	382.56	150,731.79
	2. ช่วงที่ 2 ขยายข้างละ 0.50 เมตร ยาว 653 เมตร หนา 0.15 เมตร							
	2.1 งานขุดรื้อ							

ศัลสินี เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 2.1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 2.2 งานดิน 2.2.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)	ตร.ม.	653.000	69.83	45,598.99	1.3192	92.11	60,154.18
12	2.2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) 2.3 งานดินลูกรัง 2.3.1 งานดิน (EARTHWORK) 2.3.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	ลบ.ม.	653.000	202.15	132,003.95	1.3192	266.67	174,139.61
13	2.3.1.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B)	ลบ.ม.	339.960	253.76	86,268.24	1.3192	334.76	113,805.06

ศัลลสินี เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33



หน้า 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
14	2.4 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	32.650	781.62	25,519.89	1.3192	1,031.11	33,665.83
	2.4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.4.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.4.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.5 งานผิวทาง							
	2.5.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.5.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33



หน้า 5 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	2.5.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 2.6 งานเหล็กเสริมรอยต่อ	ตร.ม.	653.000	424.05	276,904.65	1.3192	559.40	365,292.61
16	2.6.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) RB Ø 15 mm.	กก.	302.360	35.34	10,685.40	1.3192	46.62	14,096.17
17	2.6.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) RB Ø 19 mm.	กก.	47.460	36.38	1,726.59	1.3192	47.99	2,277.71
18	2.7 งานรอยต่อคอนกรีตเดิม 2.7.1 เจาะเสริมเหล็ก DOWEL	จุด	2,612.000	20.00	52,240.00	1.3192	26.38	68,915.00
19	2.7.2 เหล็กเสริม DB 16 mm. (SD 40)	กก.	1,031.740	21.09	21,759.39	1.3192	27.82	28,704.98
20	2.8 งานตีเส้นจราจร 3. ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 291 เมตร หนา 0.15 เมตร 3.1 งานขุดรื้อ	ตร.ม.	154.000	290.00	44,660.00	1.3192	382.56	58,915.47



ศัลสินี เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	3.1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 3.1.1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	1,453.000	14.05	20,414.65	1.3192	18.53	26,931.00
22	3.2 งานดิน 3.2.1 รื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,037.000	10.43	21,245.91	1.3192	13.75	28,027.60
23	3.3 งานดินคันทาง 3.3.1 งานดิน (EARTHWORK) 3.3.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT) 3.3.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	291.000	202.15	58,825.65	1.3192	266.67	77,602.79
	3.4 งานดินลูกรัง 3.4.1 งานดิน (EARTHWORK)							

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33




แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
24	3.4.1.1 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS) 3.4.1.1.1 งานวัสดุคัดเลือก ข (SELECTED MATERIAL B) 3.5 งานรองพื้นทาง 3.5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 3.5.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	477.240	253.76	121,104.42	1.3192	334.76	159,760.95
25	3.5.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3.6 งานผิวทาง 3.6.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ลบ.ม.	101.850	781.62	79,607.99	1.3192	1,031.11	105,018.86

ศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33



หน้า 8 จาก 10

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
26	3.6.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,037.000	406.22	827,470.14	1.3192	535.88	1,091,598.60
27	3.6.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	63.000	133.33	8,399.79	1.3192	175.88	11,081.00
28	3.6.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	343.000	35.26	12,094.18	1.3192	46.51	15,954.64
29	3.6.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	291.000	49.41	14,378.31	1.3192	65.18	18,967.86
30	3.6.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ตร.ม.	69.000	290.00	20,010.00	1.3192	382.56	26,397.19
รวมราคากลาง								12,199,140.39

ศัลสินี เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33



แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดใหม่ - บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 3 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง



ศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล

25 พฤศจิกายน 2562 16:02:33

การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดใหม่-บางบุตร หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านค่าย มีความคาบเกี่ยว
ต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานชุดข้อผิวจราจรเดิม, งานปรับ
พื้นที่เดิม, งานดินถม, งานลูกรัง (งานทั้ง ๓ ช่วง) และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานลงทรายรองพื้นทาง,
งานคอนกรีต, งานติดตั้งป้ายโครงการ แบบ ก. จำนวน ๒ ชุด ตามแบบแปลนแล้วเสร็จ และงานอื่น ๆ
ที่คงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแล้วเสร็จทั้งหมดและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใน ๕๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

