

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางตลาดปากน้ำพังราด หมู่ที่ ๑ ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาล ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๙๑๕,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน :

โดยปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่จำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๘ ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เม.ย. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๘๑๙,๙๖๔.๖๔ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง : ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ประเภทงานก่อสร้างทาง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)	จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๖)	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายประเสริฐ เกตุปาน	นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
	หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น ประธานกรรมการฯ
๖.๒ นายชินโชติ คำประไพ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
๖.๓ นายคมสัน คำไธสง	นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ พร.6 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางตลาดปากน้ำพังราด

ปีงบประมาณ 2563

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา)

แบบเลขที่ 2123/2563 จำนวน 10 แผ่น

หน้า 465

ตามแบบ พร.4 และ พร.5 (ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางตลาดปากน้ำพังราด หมู่ที่ 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	819,964.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็น ราคากลาง (แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทหกสิบสี่สตางค์)	819,964.64 819,964.64	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชินชาติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

ปีงบประมาณ 2563

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางตลาดปากน้ำพังราด

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2123/2563 จำนวน 10 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

ตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน (1 งวด)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้างทาง โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางตลาดปากน้ำพังราด หมู่ที่ 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ เทศบาลตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%	601,853.08	1.3624	819,964.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			819,964.64	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประเสริฐ เกตุปาน)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชินโชติ คำประไพ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคมสัน คำไธสง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กำหนดราคากลางงานก่อสร้างทาง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางตลาดปากน้ำพังราด

ปีงบประมาณ 2563

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 2123/2563 จำนวน 10 แผ่น

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563

ราคาดำเนินการและค่าเสื่อมราคา 20.00 - 20.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานปรับปรุง								
	- งานแตกโค้ท	2,678.00	ตร.ม.	5.71	15,291.38	5.86	15,693.08	30,984.46	
	- งานปูผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 0.05 ม.	2,678.00	ตร.ม.	193.65	518,594.70	10.64	28,493.92	547,088.62	
	- งานตีเส้นจราจร	82.00	ตร.ม.	290.00	23,780.00	-	-	23,780.00	
รวมค่าวัสดุและค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา								601,853.08	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชินโชติ คำประไพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคมสัน คำไธสง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกลางตลาดปากน้ำพังราด หมู่ที่ ๑
ตำบลพังราด อำเภอกะเลง จังหวัดระยอง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับเทศบาลตำบลช้างข้าม
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ : กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค้ำประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

✓

(นายประเสริฐ เกตุปาน)
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายทางหลวงท้องถิ่น
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

