

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงปลูกผัก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงปลูกผักและระบบรดน้ำภายในโรงปลูก		รวม					233,920.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								233,920.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 233,920.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย เอี่ยมตระกูล
10 เมษายน 2563 08:51:29




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงปลูกผักและระบบรดน้ำภายในโรงปลูก								
	- งานขุดดิน	6.240	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	617.76	617.76	
	- ทราดยหยาบ	1.720	ลบ.ม.	514.02	884.11	91.00	156.52	1,040.63	
	- คอนกรีตหยาบ	.400	ลบ.ม.	1,752.91	701.16	398.00	159.20	860.36	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC. (ลูกบาศก์)	3.260	ลบ.ม.	2,186.92	7,129.35	391.00	1,274.66	8,404.02	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งงานไม้แบบ	21.240	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,824.92	2,824.92	
	- ไม้แบบ	17.000	ลบ.ฟ.	448.60	7,626.20	0.00	0.00	7,626.20	
	- ไม้คร่าว	4.600	ลบ.ฟ.	448.60	2,063.56	0.00	0.00	2,063.56	
	- ตะปู	4.800	กก.	36.45	174.96	0.00	0.00	174.96	
	- เหล็กเสริม DB Ø12 มม. (SD40)	.092	ตัน	18,417.76	1,694.43	3,300.00	303.60	1,998.03	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.780	กก.	56.39	156.76	0.00	0.00	156.76	
	- ท่อเหล็กกลมอาบสังกะสีขนาด 1 นิ้ว หนา 3.20 มม.	2,892.000	กก.	33.28	96,245.76	12.00	34,704.00	130,949.76	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กขนาด 150x150 มม.หนา 6 มม.	33.900	กก.	31.84	1,079.37	9.55	323.75	1,403.13	
	- พลาสติกโรงเรือน 200 ไมครอน	568.600	ตร.ม.	43.61	24,796.64	20.00	11,372.00	36,168.65	
	- ค่าอุปกรณ์ติดตั้งพลาสติกโรงเรือน	1.000	งาน	12,398.32	12,398.32	0.00	0.00	12,398.32	
	- ตาข่ายพรางแสง 50%	196.000	ตร.ม.	13.95	2,734.20	20.00	3,920.00	6,654.20	
	- งานท่อ PVC ขนาด 1+1/2" Class 8.5	36.000	ม.	24.51	882.36	30.00	1,080.00	1,962.36	
	- งานท่อ PVC ขนาด 2" Class 8.5	16.000	ม.	38.70	619.20	40.00	640.00	1,259.20	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ PVC (ระบบรดน้ำ)	1.000	งาน	815.88	815.88	244.76	244.76	1,060.64	
	- งานท่อ LDPE ขนาด 20 มม. PN4	84.000	ม.	7.50	630.00	30.00	2,520.00	3,150.00	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ LDPE (ระบบรดน้ำ)	1.000	งาน	315.00	315.00	94.50	94.50	409.50	
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 1+1/2"	12.000	ตัว	150.00	1,800.00	50.00	600.00	2,400.00	
	- บอลวาล์ว PVC ขนาด 2"	4.000	ตัว	190.00	760.00	50.00	200.00	960.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง ขนาด 2"	1.000	ตัว	841.12	841.12	50.00	50.00	891.12	
	- เกจวัดแรงดัน (0-6 BAR)	1.000	ตัว	327.10	327.10	50.00	50.00	377.10	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:29



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดหัวรดน้ำ มินิสปริงเกอร์ (MINI SPRINKLER)	36.000	ชุด	35.00	1,260.00	50.00	1,800.00	3,060.00	
	- ตู้เหล็กควบคุมปั้มน้ำ พร้อมเมนกันดูด 20AT RCBO	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	3,400.00	
	- สายไฟ CV1x6 (สายเมน)	10.000	ม.	41.30	413.00	15.00	150.00	563.00	
	- สายไฟ CV1x10 (สายดิน)	5.000	ม.	54.50	272.50	20.00	100.00	372.50	
	- ท่อ HDPE 1"	5.000	ม.	16.00	80.00	20.00	100.00	180.00	
	- แท่งทองแดงกราวด์	1.000	ชุด	500.00	500.00	33.60	33.60	533.60	
	รวมค่าโรงปลูกผักและระบบรดน้ำภายในโรงปลูก	-	-	42,739.26	170,200.98	5,651.41	63,719.27	233,920.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								233,920.28	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานติดตั้งตาข่ายภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตาข่าย		รวม					366,380.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								366,380.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 366,380.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


บุญชัย เอี่ยมตระกูล
10 เมษายน 2563 08:51:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานตาส่าย								
	- งานตาส่ายเชือกหนา 3 มม. ขนาดตา 5"x5"	2,617.000	ตร.ม.	110.00	287,870.00	30.00	78,510.00	366,380.00	
	รวมค่างานตาส่าย	-	-	110.00	287,870.00	30.00	78,510.00	366,380.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								366,380.00	



บุญชัย เอี่ยมตระกูล
10 เมษายน 2563 08:51:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสวนหย่อม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บางบุตร	อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					352,957.87	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					400,000.00	
3	งานระบบรดน้ำ		รวม					36,569.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม790,832.76บาท ต่อ 1 หน่วย

บุญชัย เอี่ยมตระกูล
10 เมษายน 2563 08:51:30



กลุ่มงาน/งาน

งานสวนหย่อม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 หมู่ที่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง / องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

คำนวณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท									
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า		รวม					1,305.10	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								790,832.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่	1,550.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.93	6,091.50	6,091.50	
	- ทรายปรับระดับ	98.750	ลบ.ม.	514.02	50,759.47	91.00	8,986.25	59,745.73	
	- ดินผสมปุ๋ย	2,708.000	ลบ.ม.	2.00	5,416.00	0.00	0.00	5,416.00	
	- หินฉนวนลอย	1,050.000	ตร.ม.	45.00	47,250.00	5.00	5,250.00	52,500.00	
	- ย้ายต้นไม้และติดตั้งค้ำยัน	14.000	ต้น	4,500.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	
	- คอนกรีต 280 ksc (รูปลูกบาศก์)	50.000	ลบ.ม.	2,186.92	109,346.00	391.00	19,550.00	128,896.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งไม้แบบ	39.740	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	5,285.42	5,285.42	
	- ไม้แบบ	9.940	ลบ.ฟ.	448.60	4,459.08	0.00	0.00	4,459.08	
	- ไม้คร่าว	2.980	ลบ.ฟ.	448.60	1,336.82	0.00	0.00	1,336.83	
	- ตะปู	9.940	กก.	36.45	362.31	0.00	0.00	362.31	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	500.000	ตร.ม.	46.73	23,365.00	5.00	2,500.00	25,865.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,228.32	305,294.68	628.93	47,663.17	352,957.87	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:30




แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานพื้นพื้มปูลายคอนกรีต	500.000	ตร.ม.	800.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	800.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
3	งานระบบรดน้ำ								
	- บอลวาล์ว ขนาด 2"	4.000	ตัว	190.00	760.00	50.00	200.00	960.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลืองขนาด 2"	1.000	ตัว	841.12	841.12	50.00	50.00	891.12	
	- เกจวัดแรงดัน	1.000	ตัว	327.10	327.10	50.00	50.00	377.10	
	- ท่อพีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5	120.000	ม.	38.70	4,644.00	40.00	4,800.00	9,444.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ PVC	1.000	งาน	2,691.59	2,691.59	807.48	807.48	3,499.07	
	- ท่อ LDPE ขนาด 20 มม. PN 4	244.000	ม.	7.50	1,830.00	30.00	7,320.00	9,150.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ LDPE ระบบรดน้ำ	1.000	งาน	915.00	915.00	274.50	274.50	1,189.50	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:30



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ชุดหัวรดน้ำโรเตอร์สปริงเกอร์	32.000	ชุด	82.00	2,624.00	50.00	1,600.00	4,224.00	
	- ชุดหัวรดน้ำสเปรย์	30.000	ชุด	64.50	1,935.00	50.00	1,500.00	3,435.00	
	- ตู้เหล็กควบคุมปั้มน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	400.00	400.00	3,400.00	
	รวมค่างานระบบรดน้ำ	-	-	8,157.51	19,567.81	1,801.98	17,001.98	36,569.79	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- สายไฟ CV 1x6 (สายเมน)	10.000	ม.	41.30	413.00	15.00	150.00	563.00	
	- สายไฟ CV 1x10 (สายดิน)	5.000	ม.	54.50	272.50	20.00	100.00	372.50	
	- แท่งทองแดงกราวด์	1.000	ชุด	336.00	336.00	33.60	33.60	369.60	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	431.80	1,021.50	68.60	283.60	1,305.10	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							790,832.76	

บุญชัย เอี่ยมตระกูล

10 เมษายน 2563 08:51:30



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน

งวดที่ ๑

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโดยปูผิวทางวิงแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และตีเส้นผิวทางวิงแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๔๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๒

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโดยปูหญ้าพร้อมติดตั้งระบบรดน้ำ ,งานติดตั้งตาข่ายภายในสนามฟุตบอลหญ้าเทียมจำนวน ๒ สนาม ,งานเทคอนกรีตลานเครื่องออกกำลังกายและลานเครื่องเล่น ,งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่น ,งานประตูทางเข้าและงานทางเท้าจุดที่ ๑ ,งานประตูทางเข้าและงานทางเท้าจุดที่ ๒ และงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารอเนกประสงค์แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๓

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโรงปลูกผัก จำนวน ๒ หลัง ,งานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบ้านพัก ,งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและงานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างสนามฟุตบอล ,งานติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๐๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโครงสร้างเสาระบบป้องกันฟ้าผ่าความสูง ๔๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น และความสูง ๓๒ เมตร จำนวน ๔ ต้น ,งานติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าแล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง

งวดสุดท้าย

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินร้อยละ ๒๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างโดยเทคอนกรีตลานสวนหย่อม ,งานพิมพ์ลายพื้นคอนกรีต (STAMP CONCRETE) ,งานปูหญ้าและติดตั้งระบบรดน้ำสวนหย่อม ,งานย้ายต้นไม้และติดตั้งค้ำยัน ,งานติดตั้งป้ายโครงการแบบ ก. และงานอื่นๆ ที่คงเหลือตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่เริ่มสัญญาจ้าง



โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุ กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๑๐ ต่อวัน เนื่องจากไม่มีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

