

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากินข้าว-โชดกลวง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกัน หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
- ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
 - หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ โดยสังเขป ผิวจราจรจำนวนไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง (ตามแบบ อบจ.รย.)
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒,๐๐๔,๘๓๓.๘๕ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ประมาณการตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ประเภทงานทาง โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
- | | |
|--|----------------|
| ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น ✓ |
| ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น ✓ |
| ๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง (ปร.๖) | จำนวน ๑ แผ่น ✓ |
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| ๖.๑ นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| | รักษาการในตำแหน่ง | |
| | หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ | |
| ๖.๒ นางศัลลสนีย์ เอี่ยมตระกูล | วิศวกรโยธาปฏิบัติการ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นางสาวปาลชาติ ปรีชาลัย | นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน | กรรมการกำหนดราคากลาง |



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากินข้าว-โชคกลาง (ช่วงที่ 3)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบ ปร.4 และ แบบ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 แผ่น

ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาค่าก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากินข้าว-โชคกลาง (ช่วงที่ 3)	2,004,833.85	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,004,833.85	
	ราคากลาง (สองล้านสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางศัลลณี เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปรีชาลัย)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



แบบสรุปราคาก่อสร้าง

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากินข้าว-โชคกลาง (ช่วงที่ 3)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 3113/2564 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	สรุปราคาก่อสร้าง ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากินข้าว-โชคกลาง (ช่วงที่ 3)	1,473,384.18	1.3607	2,004,833.85	
	Factor F งานก่อสร้างทาง - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			2,004,833.85	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางศัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวปาลชาติ ปริชาลัย)
นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากินข้าว-โชคกลาง (ช่วงที่ 3)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองบัว มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

รายละเอียดโครงการ (ตามแบบ อบจ.รย.)

แบบเลขที่ 3113/2564 จำนวน 8 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

(ราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล.								
1	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	2,220.00	ตร.ม.	-	-	10.97	24,353.40	24,353.40	
2	หินคลุกปรับระดับ	353.00	ลบ.ม.	847.55	299,185.15	108.36	38,251.08	337,436.23	
3	ทรายรองพื้นทาง	111.00	ลบ.ม.	534.66	59,347.26	33.09	3,672.99	63,020.25	
4	คอนกรีตโครงสร้าง 300 กก./ตร.ชม.	333.00	ลบ.ม.	2,375.10	790,908.30	-	-	790,908.30	
5	เหล็กตะแกรง WIRE MESH 6 มม. @ 0.20 ม.	2,220.00	ตร.ม.	62.00	137,640.00	5.00	11,100.00	148,740.00	
6	เหล็กเสริมรอยต่อ							-	
	- RB Ø 15 มม.	508.74	ก.ก.	32.064	16,312.05	3.30	1,678.84	17,990.89	
	- RB Ø 19 มม.	173.94	ก.ก.	33.501	5,827.17	2.90	504.43	6,331.59	
	- DB Ø 16 มม.	584.60	ก.ก.	20.493	11,980.17	3.30	1,929.18	13,909.35	
7	แบบเหล็ก	740.00	ม.	10.00	7,400.00	20.60	15,244.00	22,644.00	
8	วัสดุอุดรอยต่อ							-	
	- ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต	736.00	ม.	-	-	22.41	16,493.76	16,493.76	
	- ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	892.00	ม.	-	-	13.65	12,175.80	12,175.80	
9	ค่าบ่มผิวคอนกรีต	2,220.00	ตร.ม.	-	-	8.73	19,380.60	19,380.60	
รวมราคาค่าแรงและค่าวัสดุ								1,473,384.18	

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางคัลสนีย์ เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปาลชาติ ปรีชาลัย)

นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน



การแบ่งงวดงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากินข้าว-โชคกลาง (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองบัว
มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ที่ ๘ ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

จำนวน ๑ งวด

หมายเหตุ

กองช่างขอเสนอ ดังนี้

๑. อัตราค่าปรับโครงการนี้ ร้อยละ ๐.๒๕ ต่อวัน เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจราจร
๒. ระยะเวลาค่าประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี
๓. ให้ผู้รับจ้างต้องเสนอแผนงานให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา



(นายบุญชัย เอี่ยมตระกูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

